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TDR_Nro.009-2025_PREDES 
 

PROYECTO: “ACCESO FINANCIERO PARA LA RESILIENCIA ANTE 
DESASTRES” 

 
Partida presupuestal: K04B2B 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA: 

 

“ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
INVERSIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA 

REGIÓN LAMBAYEQUE” 

 

01. ANTECEDENTES  

El proyecto “Acceso Financiero para la Resiliencia ante Desastres” (en adelante 

“Proyecto”), tiene alcance a nivel de la región andina (Perú, Ecuador, Colombia y 

Bolivia), con prioridad en Ecuador y Perú. Es liberado por el Programa Mundial de 

Alimentos (WFP por sus siglas en ingles) en alianza con la Cooperación Internacional 

Suiza (COSUDE), e implementado por el Centro de Estudios y Prevención de Desastres 

– PREDES a nivel subnacional en las regiones de Cusco y Lambayeque.  

A nivel subnacional el proyecto tiene como objetivo el Resultado 1“Mejorar el acceso de 

los gobiernos subnacionales a mecanismos financieros para incrementar las inversiones 

en prevención, reducción y preparación ante desastres, a través del fortalecimiento de 

capacidades de funcionarios públicos para aplicar a mecanismos financieros públicos, 

público-privados y multilaterales para la GRD”.  

Comprende los siguientes productos: 

 Producto 1.1. Desarrollar e implementar estrategias para el desarrollo de 

capacidades y/o fortalecimiento de los actores públicos en los gobiernos 

subnacionales en materia de mecanismos financieros público, público-privada y 

multilateral. 

 Producto 1.2. Orientar los procesos de formulación de proyectos públicos, público-

privados y multilaterales a mejorar el acceso a mecanismos financieros para la 

GRD en los gobiernos subnacionales. 

 Producto 1.3. Identificar y proponer modificaciones a los instrumentos técnicos y 

regulatorios de los mecanismos financieros, con base en las experiencias 

desarrolladas. 

En el marco de la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, el proyecto busca mejorar 

el acceso a los mecanismos financieros que dispone el país para el financiamiento de 

proyectos de inversión pública y la ejecución de actividades e iniciativas relacionadas 

con los siete procesos de la GRD, a través del fortalecimiento de capacidades 

institucionales con espacios de capacitación y de asistencia técnica para los 

funcionarios de los gobiernos subnacionales de Cusco y Lambayeque.  

Al tiempo que se fortalecen capacidades para presupuestar adecuadamente en GRD, 

el proyecto trabajará juntamente con los funcionarios públicos que formulan proyectos 
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de inversión en GRD para orientarse adecuadamente a las condiciones y requisitos 

necesarios de acceso a los mecanismos financieros.  

La presente convocatoria está en línea con el producto 1.2. y la actividad 1.2.2. 

Asistencia técnica para la formulación de proyectos integrales y plurianuales de 

GRD a nivel subnacional con el fin de captar a un especialista o profesional con 

experiencia en la formulación de Proyectos de Inversión Pública de GRD, en adelante 

“ESPECIALISTA” que brinde la asistencia técnica especializada a los equipos técnicos 

del Gobierno Regional y Gobiernos Locales priorizados con el fin de asegurar que se 

cumpla con los procedimientos correspondientes a la formulación de proyectos de 

inversión pública y a los requerimientos del Mecanismo Financiero del FONDES o al 

que el equipo técnico decida alinearlo.  

02. ENTIDAD QUE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO:  

El Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES como socio implementador 

de WFP y con el apoyo financiero de la COSUDE, está a cargo de contratar e invitar a 

profesionales calificados a participar en el proceso de selección para la presente 

consultoría. 

03. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

03.1. Objetivo General 

Brindar asistencia especializada a los equipos técnicos del Gobierno Regional de 

Lambayeque y las Municipalidades priorizadas en el proceso de formulación de la etapa 

de pre-inversión de los proyectos de inversión de GRD, para su postulación al 

Mecanismo Financiero del FONDES o al que el equipo técnico decida alinearlo.  

03.2. Objetivos Específicos 

04. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la consultoría, debe considerarse la elaboración e implementación 

de metodologías participativas orientada a facilitar los procedimientos para la 

formulación de proyectos de inversión de GRD. 

El/la consultor/a debe incluir en su propuesta técnica y plan de trabajo la metodología a 

aplicar para brindar la asistencia técnica considerando actividades, tareas y productos 

a obtener y entregar por cada proyecto de inversión de GRD al que se dé la asistencia 

técnica, cumpliendo con el periodo de ejecución establecido, incluyendo los procesos 

de validación por parte del equipo de PREDES.  

El/la consultor/a tendrá como insumos los siguientes productos del proyecto: 

 Diagnostico situacional del acceso a mecanismos financieros y la formulación de 
proyectos para la gestión del riesgo de desastres de los gobiernos subnacionales 
de la región Lambayeque.  

 Contenidos del Curso de Actualización “Estrategia Financiera para la Gestión del 
Riesgo de Desastres” implementado en alianza con la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (UNPRG) de noviembre a diciembre del 2024.  

 Plan de asistencia técnica para gobiernos subnacionales de Cusco y Lambayeque 
en Mecanismos Financieros y formulación de proyectos para la GRD.   

 Avances en la priorización y formulación de los proyectos de inversión. 
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La modalidad de implementación será presencial a través de reuniones de trabajo 

de oficina y de campo con los equipos técnicos correspondientes a cargo de la 

formulación de los proyectos de inversión. Para facilitar las comunicaciones, se 

conformará un grupo de WhatsApp y se mantendrán reuniones permanentes. 

El/la consultor/a deberá proponer en su plan de trabajo un cronograma definido y 

alineado con la modalidad de implementación, acorde a las etapas de la Pre-inversión, 

ajustándose a las necesidades y condiciones de los proyectos de inversión a los que se 

dará asistencia técnica. Esto deberá realizarse en estrecha coordinación con el equipo 

de PREDES.  

Las reuniones de asistencia técnica serán monitoreadas constantemente y ajustadas 

a las necesidades específicas de los equipos técnicos asesorados en la formulación de 

proyectos de inversión. Los avances se evaluarán periódicamente garantizando el 

cumplimiento de los plazos y metas establecidos por el proyecto en estrecha 

coordinación con el equipo de PREDES.  

05. SERVICIOS POR DESARROLLAR 

Producto 1: 

Plan de trabajo, deberá formularse sobre la base de lo establecido en el presente 

término de referencia sobre el servicio solicitado, y de las características de los 

proyectos de inversión para la GRD a los cuales se dará asistencia técnica1. 

Resultado:  

Documento descriptivo y detallado del plan de trabajo, garantizando el desarrollo de un 

proceso ordenado, oportuno y que incluya la propuesta de cronograma.  

Actividades: 

1.1. Formular el Plan de Trabajo.  

1.2. Detallar la metodología y cronograma con las actividades, tareas y productos a 

desarrollar y entregar en coordinación estrecha con el equipo de PREDES. 

Producto 2: 

Informe preliminar de avances de la asistencia técnica, incluye los principales 

avances, hallazgos, dificultades y oportunidades alcanzadas en los primeros dos meses 

de iniciada la consultoría de asistencia técnica a cuatro proyectos de inversión para la 

GRD.  

Resultado: informe detallado de los avances de cada proyecto priorizado con el 

Gobierno Regional.  

  

                                                
1 El número de proyectos a asesorar se definirán en la elaboración del primer producto.  
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Actividades:   

2.1. Coordinar estrechamente con el equipo de PREDES la gestión y coordinación 
de sesiones, visitas con fines de asesoramiento y revisión de productos (estudios 
básicos, diagnóstico, planteamiento técnico, alternativas, análisis de demanda, 
presupuesto, anexos, entre otros). 

2.2. Dar asistencia técnica a los equipos técnicos de los gobiernos priorizados 
en la elaboración del plan de trabajo y/o términos de referencia para la 
formulación de los estudios de pre-inversión teniendo en cuenta todos los 
requerimientos técnico-mínimos para la viabilidad/aprobación, para su 
postulación al FONDES o al que los equipos decidan alinearlo.  

2.3. Asesorar a los equipos técnicos de los gobiernos en el proceso de 
elaboración de los estudios de pre-inversión, mediante una orientación 
continua sobre los procedimientos hasta la obtención de su 
viabilidad/aprobación de los estudios de pre-inversión.  

2.4. Apoyar a los equipos técnicos de los gobiernos en las coordinaciones 
interinstitucionales con todas las entidades vinculadas a la gestión de los 
estudios (Autoridad Nacional del Agua, ST-FONDES, MIDAGRI, MEF, PCM, 
entre otros que sean necesarios).  

2.5. Reportar permanentemente al equipo de PREDES y a los equipos técnicos 
de los gobiernos el avance de las acciones en curso y las dificultades 
presentadas a fin de proponer las medidas correctivas pertinentes en caso sea 
necesario.  

2.6. Participar de las reuniones de PREDES en las que se solicité su intervención.  

Producto 3: 

Informe final de asistencia técnica, incluye los avances y logros de la asistencia 

técnica para cada uno de los cuatro estudios de pre inversión asesorados.   

Resultado: Documento detallado de los logros, dificultades, desafíos y oportunidades 

encontradas en el proceso de implementación de la asistencia técnica brindada a los 

cuatro estudios de pre inversión.  

Actividades:   

3.1. Coordinar estrechamente con el equipo de PREDES la gestión y coordinación 
de sesiones, visitas con fines de asesoramiento y revisión de productos (estudios 
básicos, diagnóstico, planteamiento técnico, alternativas, análisis de demanda, 
presupuesto, anexos, entre otros). 

3.2. Continuar con la implementación de las actividades detalladas en el anterior 
producto, desde la 2.2. hasta la 2.6.  

3.3. Participar de las reuniones del equipo del proyecto en las que se solicité su 
intervención.  
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06. ENTREGABLES 

PRODUCTO RESULTADO PLAZO 

Producto 1. Plan de 

trabajo  
Documento descriptivo y detallado del plan de 

trabajo, garantizando el desarrollo de un proceso 

ordenado, oportuno y que incluya la propuesta de 

cronograma.  

7 días 

calendario 

después de 

firmado el 

contrato 

Producto 2. Informe 

preliminar de 

avances de la 

asistencia técnica 

Informe detallado de los avances de cada 

proyecto priorizado con el Gobierno Regional. 
45 días 

calendario 

después de 

firmado el 

contrato 

Producto 3. Informe 

final de asistencia 

técnica 

Documento detallado de los logros, dificultades, 

desafíos y oportunidades encontradas en el 

proceso de implementación de la asistencia 

técnica brindada a los cuatro estudios de 

preinversión. 

Hasta 90 días 

calendario 

después de 

firmado el 

contrato 

 

07. PERFIL DEL/A CONSULTOR/A 

07.1 Formación 

 Profesional con título universitario en Ingeniería Civil, Agrícola o afines con la 

especialización de los objetivos de la consultoría.  

 Con curso, diplomado o maestrías culminadas en Proyectos de Inversión 

Pública y/o Gestión Pública. 

 Con curso o diplomado en GRD para proyectos de inversión pública, 

mecanismos financieros, y/o evaluador de riesgos de desastres. 

07.2. Experiencia 

 Probada experiencia mínima de 05 años en el sector público en el ámbito de 

formulación de proyectos de inversión.  

 Experiencia laboral específica de tres (03) años en áreas de gestión de 

proyectos de inversión y/o seguimiento y ejecución de inversiones en el sector 

público. 

 Experiencia en formulación de estudios de pre inversión de proyectos de 

inversión pública.  

 Deseable con conocimiento y experiencia en: 

o Gestión de Programación Multianual de Inversiones. 

o Normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

o Normativa vigente de Contrataciones del Estado. 

 Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Referencias de trabajos similares realizados relacionados con el servicio a 

contratar (nombre de la/s institución, referencia de personas y números de 

teléfono a contactar). En trabajos similares también se puede incluir 
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formulación y/o asistencia técnica y/o monitoreo de Plan de Prevención y 

Reducción de Riesgos de Desastres por inundación fluvial– PPRRD y/o 

formulación de fichas técnicas de emergencia con fines de protección en ríos. 

 
07.3 Otras características 

 Conocimiento y práctica de técnicas participativas, metodologías de trabajo de 

equipo y coordinación. 

 Capacidad para elaborar informes claros y buena redacción.  

 Buena comunicación oral y con facilidad para interactuar con actores 

mapeados.  

 Demostrar sensibilidad, adaptabilidad y respeto por la cultura, género, religión, 

raza, nacionalidad y edad. 

 Integridad, ética profesional, sensibilidad para relacionarse sin discriminar. 

 Manejo de programas de Microsoft Office (Word, Excel, Power point) y 

programas de análisis de metodologías cualitativas y cuantitativas.  

08. PLAZO DE LA CONSULTORIA:  

El plazo establecido para realizar la consultoría es de hasta noventa (90) días 

calendarios, a partir de la firma del contrato. 

09. FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio de Consultoría a todo costo incluido impuestos de Ley, se 
realizará contra entrega de productos y después de la aprobación por parte del 
supervisor. El pago se realizará en tres (03) armadas según el siguiente detalle. 
 

PRODUCTO RESULTADO PLAZO % 

MONTO 

Producto 1. 

Plan de 

trabajo  

Documento descriptivo y detallado del plan de 

trabajo, garantizando el desarrollo de un proceso 

ordenado, oportuno y que incluya la propuesta de 

cronograma.  

7 días 

calendario 

después 

de 

firmado el 

contrato 

35%* 

Producto 2. 

Informe 

preliminar de 

avances de la 

asistencia 

técnica 

Informe detallado de los avances de cada proyecto 

priorizado con el Gobierno Regional. 
45 días 

calendario 

después 

de 

firmado el 

contrato 

35%* 

Producto 3. 

Informe final 

de asistencia 

técnica 

Documento detallado de los logros, dificultades, 

desafíos y oportunidades encontradas en el 

proceso de implementación de la asistencia 

técnica brindada a los cuatro estudios de 

preinversión. 

Hasta 90 

días 

calendario 

después 

de 

firmado el 

contrato 

30%* 

*Los pagos se efectúan luego de que el coordinador del proyecto apruebe el producto.  
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10. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

Las reuniones presenciales de trabajo se realizarán en las oficinas del Gobierno 
Regional y la oficina del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) en 
la ciudad de Chiclayo.  

11. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La supervisión de la ejecución y conformidad del servicio será realizada por parte del 
Coordinador del Proyecto 

12. PENALIDADES 

En el caso del retraso e incumplimiento injustificado del Consultor en la ejecución de la 
prestación del servicio y de no mediar una prórroga escrita y consentida por la 
Supervisión, la entidad o las entidades contratantes aplicarán automáticamente una 
penalidad por mora, por cada día de atraso en la entrega de cada entregable equivalente 
al 1% del valor total del servicio, hasta un equivalente acumulado del 10% del valor total 
del contrato.  

13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La persona natural o jurídica, no tendrá ninguna patente u otros derechos de propiedad 
intelectual en ninguno de los documentos elaborados en el marco de la consultoría. 
Tales derechos pasarán a ser propiedad de WFP en su calidad de entidad beneficiaria, 
quedando reservado para estos todos los derechos como propietarios de los mismos. 
 
Asimismo, deberá mantener confidencialidad absoluta respecto de la información 
quedando prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o 
divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal, escrito u otro. 

14. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

Los entregables de la consultoría deben ser presentados en formato digital en Word y 
PDF, incluir en Anexo, la información recolectada procesada.  

15. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

Actividad Fecha 

Publicación de los TDR por página web de 
PREDES y otros medios virtuales 

Del 19 al 29 de junio de 2025 

Recepción de propuestas 
Hasta las 24 horas del 29 de junio 

de 2025 

Revisión de propuestas técnico-económica 
Del 30 de junio al 01 de julio de 

2025 

Entrevista/Selección de consultor(a) El 01 o 02 de julio de 2025 

16. ANTICORRUPCIÓN  

El CONSULTOR, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, y 

otro funcionario. 

EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, pagos ilegales, para lograr un 

beneficio propio.  Además, debe ser consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 



 
 
 
 

 
Página | 8 
 
 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que 

correspondan. 

17. PREVENCION DEL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

PREDES expresa tolerancia cero frente a cualquier caso de acoso y hostigamiento 

sexual entre trabajadores de distintos niveles jerárquicos o del mismo nivel en el centro 

de trabajo, de conformidad con la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual Laboral. 

PREDES expresa a la vez tolerancia cero a toda forma de explotación y abuso sexual 

que se puede dar entre trabajadores y beneficiarios, tanto de menores de 18 años como 

adultos, de conformidad con la Política de Prevención contra la explotación y el abuso 

sexuales. Tampoco se tolerará que se condicione la entrega de algún producto o servicio 

a cambio de alguna actividad que denigre la dignidad de alguna persona beneficiaria. 

En todos los casos PREDES aplicara las sanciones que corresponden de conformidad 

con la legislación vigente. 

18. SALVAGUARDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

PREDES declara que las prácticas de contratación empleadas se encuentran alineadas 

al enfoque de protección y salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes, siendo 

contrarios a toda forma de trabajo y explotación infantil o posición de dominio sobre los 

derechos de los jóvenes. En virtud del mismo, PREDES Y EL CONSULTOR/A acuerdan 

que: 

 Se prevendrá de manera permanente en la planificación y ejecución de 
actividades cualquier tipo de abuso al niño, niña y adolescente. 

 Se creará un ambiente en el cual el niño, niña y adolescente se encuentre en 
capacidad de reconocer y denunciar cualquier tipo de abuso. 

 De ser práctico y posible, se asegurarán de que los encuentros con los niños, 
niñas y adolescentes, de ser el caso, sean en ambientes abiertos y/o públicos. 

 Realizar las acciones correspondientes y dar aviso a la autoridad en caso tomen 
conocimiento de algún indicio de abuso contra un menor de edad. 
 

Ante la existencia de un presunto acto de abuso de parte de EL/LA CONSULTOR/A, 

contra algún niño, niña y adolescente, se suspenderá al presunto autor de sus 

actividades asignadas hasta que se encuentren esclarecidos los hechos y se determine 

de manera fehaciente en las instancias correspondientes su inocencia. Las partes 

comprometidas y demás vinculadas mantendrán absoluta reserva acerca de los hechos 

e investigaciones iniciadas. De ser encontrado culpable, el autor del hecho que reúna la 

calidad de EL/LA CONSULTOR/A será objeto de término de contrato. 

19. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 

El/La Consultor(a) se compromete a tratar con absoluta confidencialidad cualquier 

información personal y sensible de otros trabajadores, beneficiarios y terceros 

involucrados en el proyecto, conforme a la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 

Personales y su reglamento. Toda información recopilada en el marco de esta 

consultoría se utilizará exclusivamente para los fines del proyecto y queda prohibido su 

uso para cualquier propósito no autorizado. 
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Asimismo, el/la Consultor(a) implementará las medidas necesarias para resguardar los 

datos personales de acuerdo con las políticas de privacidad de PREDES. El 

incumplimiento de estas disposiciones será considerado falta grave y estará sujeto a las 

sanciones correspondientes, incluyendo la resolución del contrato. 

20. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLAZO PARA POSTULAR  

Los (las) postores (as) a la consultoría deben presentar la siguiente documentación: 
 

 Una propuesta técnica sobre cómo llevaría a cabo esta consultoría, incidiendo 
en la parte metodológica y un índice referencial del informe. 

 Una propuesta económica con desagregado de los principales rubros. 

 Perfil profesional (no mayor de 5 páginas) haciendo referencia a la experiencia 
en consultorías del mismo tipo o similares a la está  

 Referencias de trabajos similares realizados relacionados con el servicio a 
contratar (nombre de la/s institución, referencia de personas y números de 
teléfono a contactar) 

 
Plazo para postular:  Hasta las 24 horas del 29 de junio de 2025. 

 
Remitir los documentos con el asunto: “Consultoría Asistencia Técnica Lambayeque“, al 
siguiente correo electrónico: Felipe@predes.org.pe y Maria@predes.org.pe 
 
 
 
Lima, 19 de junio del 2025. 
 
 

mailto:Felipe@predes.org.pe
mailto:Maria@predes.org.pe

